
合同编号：
广州市建设工程质量检测合同

工程名称：越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目第三方检测监测服务

工程地点：广州市越秀区北京街道广大路以西、五月花商业广场以北地块

委托单位（甲方）： 广州广大投资开发有限公司  
检（监）测单位（乙方）：            
广州市住房和城乡建设局

                          制定

广州市市场监督管理局
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第一部分  协议书
委托单位全称（甲方）：  广州广大投资开发有限公司 
检（监）测单位全称（乙方）：          

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托第三方检（监）测相关服务事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

项目名称：越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目第三方检测监测服务
工程地点：广州市越秀区北京街道广大路以西、五月花商业广场以北地块
建设内容与规模：本项目用地面积为【5596.63】平方米，总建筑面积暂按投资项目备案证【18790】平方米，地下【3】层，地上【5】层，高度约24米的一般公共建筑工程，主要建筑办公、商业及旅游服务中心等。（以上建设内容和规模最终以政府主管部门和规划建设管理部门最终批复为准）。

资金来源：企业自筹。

2.服务范围及工程内容
2.1服务范围：本项目工程所有的检验、检测、试验及监测工作；

2.2工作内容：

2.2.1完成达到竣工验收条件标准的所有关于质量和安全等方面的第三方检验、检测、试验及监测等工作内容。

主要内容包括：施工及验收阶段相关的第三方检（监）测包括但不限于常规材料见证取样检测、地基基础检测、主体结构检测、建筑节能检测、建筑智能检测、室内环境检测、防雷检测、人防检测、消防设施检测、市政道路工程检测、基坑监测、沉降监测等按规范和验收要求必须检（监）测的项目。具体检（监)测项目以甲方最终出具的设计图纸、检测和监测清单及方案及有关规范要求为准。             

2.2.2除按要求完成本次范围内的检测及监测工作外，还应完成以下工作：

①根据设计文件、施工组织设计、相关规范、相关行政职能部门要求以及甲方要求，结合项目实际情况，编制检测方案及监测方案，并确保相关方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检（监）测工作影响本工程项目的建设进度、竣工验收、绿色建筑及LEED认证；

②在进行检（监）测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询以及行政主管部门和监督部门的协调，合同价中已包含该项协调工作费用，不得另外计算；

③合同已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，相关费用已综合考虑在乙方的合同报价中，不得另外计取；

④负责检（监）测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监管信息网报等有关信息通过连接系统进行传输报送，合同价中已包含该项费用，不作另行计算。

⑤乙方检测资质范围以内的主体结构工程现场检测、见证取样检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、建筑节能工程检测、智能建筑（弱电）工程检测、民用建筑工程室内环境检测）的主要检测项目不得分包，其余检测项目乙方可依法依规分包，但需乙方报甲方同意后由乙方委托具有相应检测资质的分包单位实施，乙方对其分包单位的责任和义务向甲方承担连带责任，乙方的分包单位的任何违约，甲方均可认为是乙方的违约，甲方有权要求乙方承担违约责任。

⑥本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检（监）测方案，经甲方确认需增加《工程量清单报价表》中没有的项目，乙方不得以任何原因拒绝为甲方提供检（监）测服务。前述新增项目，如果乙方具备相应资质的，应按甲方的要求出具符合验收要求的检测报告；如果乙方不具备相应资质的，由乙方报甲方同意后委托有资质的分包单位实施，乙方应对其分包单位出具的技术成果负责，保证技术成果能够通过相关部门验收。

3.服务期限

本合同约定的服务期从合同签订至完成所有检测及监测项目且技术成果通过审批。服务期必须满足实际施工要求，甲方有权根据工程实际需要调整工期，乙方需配合甲方调整检（监）测计划并执行。   

3.1工期应严格按照甲方要求执行，且需满足:

（1）满足检（监）测条件，且收到甲方通知后1个工作日内开始检（监）测工作；

（2）需取样检测的，取样后3个工作日内向甲方提交阶段性检测结果；

（3）无需取样的，检测结束后2个工作日内提供检测结果；

（4）检测工作全部结束后5个工作日内向甲方提交正式检测结果；

（5）有龄期要求或需后续加工的不受本条款约束。
（6）当检（监）测结果显示有可能对工程建设造成重大影响，或造成质量事故、财产损失、人员伤亡的现象时，应在发现问题后立即报告甲方。

3.2如由于工期紧迫，甲方要求乙方提前交付检测成果，且该时间要求能满足基本的检测所需时间的，乙方应按甲方要求提供检测成果，且不得因此要求甲方支付任何额外费用。

4.合同金额、结算方式
4.1本合同暂定金额（含税）为：        元（大写：人民币        ）， 不含税金额为人民币        元，增值税为       元，税率    %。投标下浮率（如有）为    %。

所有检测（监测）项目和细目的综合单价已包括了为实施和完成本项目全部试验检测（监测）工作所需的劳务费、材料费、技术工作收费、检测（监测）试验费、试验检测（监测）仪器设备使用费、机械进退场费、水电费、车辆通行费、报告编写费、各项管理费、及所有因工程质量检测（监测）应交纳的政府规费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等，是对完成合同项下内容的全部偿付。该综合单价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动以及工程量变化及征地拆迁的影响而做任何调整。

4.2结算方式：本项目采用综合单价包干（招标及投标清单的开项、抽检参数、工程量和综合单价仅作为参考，合同签订后，承包人应根据项目情况向监理人和发包人报送检测和监测方案，结算的综合单位按以下原则执行，工程量按实结算且结算价不得超过合同总价（中标价）的110%，超出部分不予结算。
（1） 检测：

综合单价：参照收费标准《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的监测合同文件通知》（粤建检协〔2015〕8 号）下浮【40%】后，再乘以（1-投标下浮率（如有））计取。上述计费文件中没有的单价，则按以下优先顺序参照《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函〔2012〕1490号）、《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函〔2004〕428 号）文件下浮 【40%】后，再乘以（1-投标下浮率（如有））计取。如果上述计费文件均没有的单价，由甲乙双方参照市场价格协商确定。如收费标准中检测项目的单价需另行计算技术工作收费或者技术费或者机械设备进退场费的，请承包人自行综合考虑，不予另行计算。综合单价是指每种类检测每次所发生的全部费用，且结算时不予调整。

最终检测结算总价：综合单价包干，按实际完成检测工程量结算（如超出检测规范或相关文件规定的工程量，不予结算；桩基钻芯法检测只计算设计图纸实桩部分长度检测费用，不得计算空桩部分费用）。检测部份的结算总价不得超过合同金额（检测部分）的 110%。如超出，则按合同金额的 110%结算。最终监测综合单价和结算总价以有审核权限部门的审核意见为准。最终检测综合单价和结算总价以有审核权限部门的审核意见为准。

（2） 监测：

综合单价：参照《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的通知》（粤建检协[2015]8 号）相适用的单价下浮【40%】后再乘以（1-投标下浮率（如有））计算。上述计费文件没有的单价，按以下优先顺序，参照《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）、关于印发<广州市建设工程基坑监测、变形点监测收费项目及标准指导性意见>的通知》（穗建检协字[2013]12 号）文件执行，下浮【40%】后，再乘以（1-投标下浮率（如有））计取。上述计费文件均没有的单价，其计价方式则参考市场价格收费，以发包人审定为准。如收费标准中监测项目的单价需另行计算技术工作收费或者机械设备进退场费的，请承包人自行综合考虑，不予另行计算。综合单价是指每种监测每次所发生的全部费用，且结算时不予调整，高支模点位监测的收费是根据监测报告数据的提取间隔，以点·次为单位进行收费。综合考虑自动化监测的频率和次数，单价不会因实际监测频率和次数的变化而调整。自动监测的频率和次数应以审批方案为依据。

最终监测结算总价：综合单价包干，按实际完成监测工程量结算（监测方案须先报业主和质量监督部门审批确认；如监测工程量超出监测规范或相关文件监测合同文件规定的数量，则超出部分不予结算）。监测部份的结算总价不得超过合同金额（监测部分）的 110%。如超出，则按合同金额的 110%结算。最终监测综合单价和结算总价以有审核权限部门的审核意见为准。
5.技术服务质量要求：

5.1本合同验收标准参照国家、广东省、广州市现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求，包括但不限于《建设工程质量检测管理办法》、《广州市建设工程质量检测管理办法》等；

5.2技术服务质量要求：满足国家、广东省、广州市现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求，且检（监）测成果能够通过相关部门验收。检（监）测过程、结果出现异常情况或者检测结果不合格的，乙方应在24小时内以书面报告形式报告甲方及监理单位；

5.3技术服务工作成果的验收方法及标准：检（监）测方案符合政府质量监督部门、设计单位以及甲方的要求，检（监）测过程中无因乙方引起的质量安全事故，检（监）测工作完成后出具符合设计图纸文件及国家、广东省、广州市现行有关技术标准、规范和规定的要求及设计要求等标准的检（监）测报告；

5.4乙方完成技术服务工作的形式：根据甲方要求分批或分项完成合同范围内各项检（监）测工作，检（监）测报告按甲方要求分批或分项提交；
5.5检（监）测报告提交份数：原件一式十份。
6.合同文件的构成

合同文件的构成及其优先解释顺序按专用条款约定。

7.词语定义

本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

8.其它条款

1.如工程实施需要需变更甲方主体的，乙方应无条件配合办理变更手续。
9.合同生效

本合同订立时间：       年       月     日

本合同订立地点： 广州市  

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

10.合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，其中甲方执      份，乙方执     份。

	委托单位： 广州广大投资开发有限公司 （盖章）

     （盖章）
	  检（监）测单位              （盖章）   

	地 址：广州市越秀区广仁路广仁大厦12楼


	地 址：                     

	统一社会信用代码：[image: image1.png]91440104MAE625WGT70




	统一社会信用代码：

	法定代表人：
	法定代表人：                        

	委托代理人：
	委托代理人：

	电    话： 020-83273027
	电    话：

	传    真/
	传    真：/

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电子邮箱：/
	电子邮箱：


第二部分  通用条款

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施质量检测服务的建设工程。

1.1.2 “工程质量检测”是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。

1.1.3 “甲方”是指委托单位，即本合同中委托质量检测与其他服务的一方。 

1.1.4 “乙方”是指检（监）测单位，即本合同中提供工程质量检（监）测与其他服务的一方。

1.1.5 “正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的乙方的工作。

1.1.6 “项目负责人”是指由甲方和乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目检测工作的负责人。

1.1.7“检（监）测费用”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定支付给乙方的金额。

1.1.8“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.10“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.11不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

1.3.1履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

1.3.2协议书；

1.3.3中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

1.3.4投标函及投标函附录（适用于招标工程）或质量检（监）测服务建议书（适用于非招标工程）；

1.3.5专用条款及附件；

1.3.6通用条款；

1.3.7招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要及总说明等）；

1.3.8专用条款约定的其他文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、地方政府规章和地方规范性文件等。合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、技术标准等文件。

2.甲方的权利、义务

2.1现场监督

甲方有权自行委派工作人员或聘请第三方在工程作业现场实施旁站监督。
2.2提供资料和工作条件

2.2.1甲方应当在专用条款约定范围内向乙方提供与本合同检（监）测业务有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同检测业务有关的资料。

2.2.2甲方应提供监督抽检通知书或见证记录等相关资料，并指派专人填写送检委托单，确保样品的真实性；若样品信息发生变更时，应及时以书面形式通知乙方。
    2.2.3甲方应在检（监）测前向乙方提供检（监）测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。

2.2.4甲方应为乙方完成质量检（监）测提供必要的现场条件，及时为乙方提供并解决检（监）测现场的工作条件和出现的问题（包含但不限于拆除地上地下障碍物及影响检（监）测正常进行的有关问题、平整作业现场、修好通行道路、接通电源水源等），并承担其费用。

2.2.5甲方负责确定检（监）测项目、受检工程部位及数量，按检（监）测方案做好进场检（监）测的现场准备工作。

2.2.6甲方应及时将检（监）测项目的进度、质量等要求书面通知乙方，以保证乙方正常开展检测工作。 

2.3成果确认及验收支付

2.3.1甲方项目负责人应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。

2.3.2甲方应按约定的期限验收检（监）测成果报告，审核结算，支付乙方应得款项。

2.4 其它

2.4.1甲方应负责与本工程质量检（监）测业务有关的所有外部关系的协调，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

2.4.2在检（监）测工作范围内，因甲方原因而发生安全事故，造成人员伤亡、检（监）测设备损坏或造成经济损失时，由甲方承担相应的损害赔偿责任。

2.4.3甲方应保护乙方的投标书、检（监）测技术方案、报告书、文件、资料图纸、数据、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得泄露、不得擅自修改或向与该项目无关的人员转让或用于本合同外的项目。

3.乙方的权利、义务

3.1人员配备

3.1.1乙方应选派具备相应检（监）测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进检（监）测事宜。

3.1.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证检（监）测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整检（监）测人员，更换项目负责人时应征得甲方同意后方可更换。

3.2 资质条件

乙方须具有政府有关部门的资质，并向甲方提供相关资质复印件，以备查。

3.3工作要求

3.3.1乙方应按合同要求，接到检（监）测通知后1个工作日内将检（监）测需做的准备工作通知甲方,以便甲方做好准备。

3.3.2乙方应组织具有相应检（监）测资格的技术人员、经检定合格的仪器设备按约定的时间进场，并按合同要求及国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书、技术要求按期进行工程质量检测。

3.3.3在检（监）测过程中，发现初步结果异常时，乙方应在发生情况后1个小时内告知甲方及监理单位，并根据结果异常的程度同时向建设工程监督部门报告。

3.4检测成果

乙方应当按照专用条款约定的份数、组成，在单项检测完成后，按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测成果，按本合同的约定提交甲方，并对其检测结果和结论的真实性、正确性负责任。

3.5工期顺延

在以下情况下，乙方进场日期可顺延：

1.因雷雨、台风、道路阻隔等情况；

2.经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检（监）测条件等。

3.出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要检（监）测工作面以及非乙方原因而使得本工程的检（监）测无法继续进行的，工期可以顺延。

3.6其它

3.6.1在现场工作的乙方人员，应遵守甲方及总承包方的安全保卫及其它有关的规章制度。

3.6.2在检（监）测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检（监）测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损害赔偿责任。

3.6.3双方可在专用条款中约定履约保函的具体内容。应委托人的需求，检（监）测人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函。如果检（监）测人日后未能在检测期内按合同约定完成其所检（监）测的工作内容，则委托方可根据责任情况与检（监）测人协商确认违约金，可从履约保函中扣除。

    3.6.4 乙方应服从甲方或项目各施工单位的有关现场安全管理。

4.违约责任

4.1 由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，工期顺延。

4.2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已进行工作的，甲方应按实际完成的工作量支付乙方检（监）测费用，否则，乙方有权停发检（监）测报告至费用缴清而不需承担任何责任。

4.3甲方未按合同规定时间（日期）支付检（监）测费用，应按照拖欠金额的每日万分之一向乙方支付逾期违约金，甲方支付检（监）测费用时间以乙方收到甲方付款的时间为准。

4.4由于甲方原因，要求乙方紧急进场而发生的额外费用（包括但不限于设备转场费用）由甲方承担。

4.5由于乙方原因造成检（监）测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。

4.6乙方未按照合同约定时间提交检（监）测报告，应向甲方支付违约金。

4.7检（监）测报告信息错误、未按照约定检（监）测依据进行检（监）测或者检（监）测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，因甲方原因造成上述错误的除外。

4.8乙方未按照合同约定时间进场检（监）测，应向甲方支付违约金。

4.9 安全方面的违约责任

由于乙方的检（监）测工作不及时或测量、监测、检测资料不准确而导致事故发生，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

4.10 分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.11 乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检（监）测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，乙方需支付违约金。

4.12 乙方人员对不合格工程出具合格检测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

5.支付

5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，检（监）测费用均以人民币支付。

5.2检（监）测项目费用计算方式、金额

5.2.1检（监）测费用的计算方式可采用单价包干或总价包干，具体计算方式及结算金额在专用条款中明确。

5.2.2计算方式为单价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、监测服务费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

5.2.3计算方式为总价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、监测服务费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

5.3支付方式

检（监）测费用支付方式在专用条款中约定。

5.4 支付申请资料

乙方向甲方申请进度款或结算款时，应提供以下资料：

1.检（监）测费用请款书；

2.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字确认的现场工程签证表；

3.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字的检（监）测工作量汇总表（含报告编号，不提供检（监）测报告）；

4.双方约定的其它资料，可在专用条款中明确。

5.5有异议部分的支付

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后 7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条款第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同新增工程量时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，增加的工程量甲方应予以确认。新增检（监）测费用的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条款中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件发生变化而引起质量检（监）测的服务范围及工程量变化的，双方应通过协商确定调整方法。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检（监）测费用应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。

6.2合同解除

6.2.1甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

1.乙方提供的质量检（监）测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，甲方可以解除合同；

2.甲方未按合同约定支付检（监）测费用，经乙方催告后，在 28天内仍未支付的，乙方可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同无法履行；

4.因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。

6.2.3因甲方原因导致合同解除的，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检（监）测费用。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条款中自行约定。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3合同终止条件

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

1.乙方完成本合同约定的全部工作；

2.甲方与乙方结清并支付检（监）测费用。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2仲裁或诉讼

协商不成时，双方有权向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其它

8.1 保密

在本合同履行期间或专用条款约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条款中约定。

8.2 通知与送达

8.2.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条款约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.2.2甲方和乙方应在专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.2.3甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如逾期未答复或确有充分证据证明一方无正当理由拒签的，视为认可往来函件的内容。

8.3知识产权

合同涉及的知识产权的归属由双方在专用条款另行约定。

第三部分  专用条款
1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律、专用条款说明

1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用     /    。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

(1)协议书

(2)专用条款及附件

(3)中标通知书；

(4)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签

证、甲方下发的工程指令等修正文件）；；

(5)通用条款；

(6)标准、规范及有关技术文件；

(7)设计图纸；
(8)招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单

 及总说明等）；

(9)乙方投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；确认的工程量清单报价单；

(10)组成合同的其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括： 详见合同附件二 。

1.5 专用条款说明

1.5.1专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款；

1.5.2专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

1.5.3合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

1.5.4在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2.甲方的权利、义务

2.2提供资料及工作条件

2.2.6甲方应至少提前3天将检（监）测项目的进度、质量等要求通知乙方，特殊情况不得少于 1 天；

2.2.7甲方应协调乙方与现场各方关系，为检（监）测提供必要的便利条件；

2.2.8在乙方进场前提供检（监）测所需的技术资料，包括有关的设计及施工资料。对检（监）测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

2.3成果确认及验收支付

2.3.3甲方应自领取正式检（监）测报告之日起在3个工作日内对检（监）测报告进行验收，验收无异议的，按合同约定支付检（监）测费用；若验收存在异议的，甲方在收到报告之日起10个工作日内以书面形式向乙方提出，由双方共同认可或相关行政主管部门制定的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；复检结论与原检测结论不相同，则由乙方承担复检费用。

2.4 甲方代表

2.4.1 甲方选派 姓名：       、联系电话：        为甲方代表，负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检测任务、指挥联络、现场监督、确认检测工作量、跟进送检等工作。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。
3.乙方的权利、义务

3.1人员配备

3.1.1乙方选派姓名：      、联系电话：          为本项目负责人。在合同履行期间，乙方不得随意更换本项目负责人，如因特殊原因必须更换，必须得到甲方书面同意，且更换后的负责人资历及能力不得低于原负责人。项目负责人承担以下责任：

1．按时向本方提醒本方应尽的职责；                     

2．按时向对方提醒对方应尽的职责。                      

3.2 资质条件
合同签订后7个工作日内，乙方向甲方提供相关资质完整复印件一份。

3.3工作要求

3.3.4根据设计文件、国家及广东省、广州市有关检测规范、相关行政职能部门要求以及甲方要求，结合项目实际情况，编制检（监）测方案，并确保检（监）测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证检（监）测成果能够通过相关部门验收，确保不因检（监）测工作影响本工程项目的建设进度、竣工验收、绿色建筑及LEED认证；

3.3.5在进行检（监）测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询以及行政主管部门和监督部门的协调，相关费用已综合考虑在乙方的合同报价中，不得另外计取；

3.3.6合同已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，相关费用已综合考虑在乙方的合同报价中，不得另外计取；

3.3.7负责检（监）测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监管信息网报送；

3.3.8乙方检测资质范围以内的主体结构工程现场检测、见证取样检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、建筑节能工程检测、智能建筑（弱电）工程检测、民用建筑工程室内环境检测的主要检测项目不得分包，其余检测项目乙方可依法依规分包，但需乙方报甲方同意后由乙方委托第三方具有相应检测资质的单位实施，乙方应对第三方检测机构的行为共同向甲方负责，乙方对第三方检测机构的责任和义务向甲方承担连带责任，第三方检测机构的任何违约，甲方均可认为是乙方的违约，甲方有权要求乙方承担违约责任；

3.3.9本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检（监）测方案，经甲方确认需增加《工程量清单报价表》中没有的项目，乙方不得以任何原因拒绝为甲方提供检（监）测服务。前述新增项目，如果乙方具备相应资质的，应按甲方的要求出具符合验收要求的检（监）测报告；如果乙方不具备相应资质的，由乙方报甲方同意后委托有资质的第三方检测机构实施，乙方应对该第三方检测机构出具的技术成果负责，保证技术成果能够通过相关部门验收；

3.3.10 保证检（监）测工作的公正性、准确性、及时性，保证各项工作均符合合同约定的规范要；

3.3.11根据现场检（监）测条件要求，及时完成有关检（监）测工作，及时提交相关的检（监）测结果；

3.3.12提供检（监）测仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场。保证检测计量器具在计量检定有效周期内；

3.3.13保证检（监）测人员具备检测资格，保证持有的检（监）测资质满足地方管理要求；

3.3.14保证按照投标文件的内容投入人员及仪器设备，按经审批的检（监）测方案组织实施检（监）测，在更换人员、仪器设备以及检（监）测方案之前必须征得甲方同意后方能实施；

3.3.15必要时乙方需派有关技术人员驻场，为配合工程进度要求，乙方来不及出具报告的需先行通过短信/微信通知监理工程师和甲方检测（监）结果，之后及时提交正式检（监）测报告；

3.3.16本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

3.4检测成果

1.按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件，本合同约定的质量检（监）测服务适用的技术标准、规范等依据为：详见合同附件二《技术要求》 。

2.在单项检测完成后，乙方应在5个工作日内按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测报告一式十份，提交正式检测报告同时提交电子版检测报告（WORD、EXCEl、PDF、CAD版等），若前述份数不足以满足工程实际需求的，乙方应负责免费补充提供至足够份数的。 

3.5履约保函

履约保函按下列方式（1）进行办理：

（1）甲方不需要乙方出具履约保函；
（2）甲方需要乙方出具履约保函的，乙方应在合同签订前向甲方提交在中国注册的银行开出的担保金额为中标合同金额的5%,即人民币 /  元的不可撤销履约保函原件，期限必须覆盖整个检（监）测期。

在乙方完成本项目全部检（监）测工作，按合同约定已提交全部检（监）测报告，甲方应予以办理退回履约保函。

4.违约责任（通用条款不适用）

4.1 甲方违约责任

4.1.1合同生效后，若甲方不按合同履行职责，已支付的检（监）测服务费用不得收回，承担因此给乙方造成的损失。

4.1.2合同生效后，由于工程停建或因甲方原因而需要终止合同的，甲方有权单方解除合同，解除合同后甲方应向乙方支付经甲方书面认可已实际完成工作量的检（监）测服务费用与现场即将开始检（监）测部分的劳务费。

4.1.3由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应承担乙方因此产生的费用。

4.2 乙方违约责任

4.2.1乙方承担违约责任的形式包括但不限于：

（1）承担违约责任。乙方违反本合同中关于乙方应遵守的约定的，向甲方交纳违约金。

（2）赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的全部直接和间接经济损失。

（3）部分解除合同。当乙方违反本合同的约定达到部分解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达乙方时立即生效。乙方应在该通知生效之日起五天内向甲方支付违约金。同时，乙方必须在通知生效之日起三天内停止被解除部分的工作，通知生效之日起五天内配合甲方完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整且满足甲方合理的书面要求。乙方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整或不满足甲方要求的，每逾期三天甲方有权向乙方收取违约金2万元，逾期超过10天的，甲方有权解除合同。若因乙方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致甲方工期延误及其它方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。

（4）解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除合同的通知，该通知在送达乙方时立即生效。乙方应在该通知生效之日起五天内向甲方支付违约金，并退还甲方已支付的款项，如违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应予以赔偿。同时，乙方必须在通知生效之日起三天内停止全部工作，通知生效之日起五天内配合甲方完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整且满足甲方合理的书面要求，乙方未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，每逾期三天甲方有权向乙方收取违约金2万元；若因此引致甲方工期延误和其它方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。

4.2.2在本合同有效期内，乙方承担违约责任累计达3次的，甲方有权单方面部分解除合同或全部解除合同。

4.2.3乙方违约需向甲方支付违约金、赔偿金时，按本合同条款第4.3款约定的索赔方式执行。必要时，甲方有权书面通知乙方交纳，乙方必须在甲方规定的时间内主动交纳；逾期交纳的，甲方有权按逾期天数每天加收逾期交纳金额2‰的逾期违约金。

4.2.4质量及工期延误方面的违约责任

（1）乙方违反本合同约定延期开工的，每迟延开工1天，应向甲方支付违约金人民币0.5万元；迟延开工超过7天的，甲方有权解除合同，将本项目另行发包，并不免除乙方的违约赔偿责任。

（2）乙方不能按本合同约定及时进行检测，每迟延1天，应向甲方支付违约金人民币0.5万元；迟延超过7天的，甲方有权解除合同，将本项目另行发包，并不免除乙方的违约赔偿责任。

（3）乙方不能按本合同约定及时出具符合本合同要求的检测报告，每迟延1天，应向甲方支付违约金人民币0.5万元；迟延超过7天的，甲方有权解除合同，将本项目另行发包，并不免除乙方的违约赔偿责任。

（4）乙方对检测的质量和数据的准确性负完全责任,若乙方检测质量有问题或数据有误，乙方应当立即改正，直至提交合格的检测成果文件，由此所产生的所有费用由乙方自行承担，乙方每出现一次数据错误，应向甲方支付违约金人民币0.2万元，如果造成甲方或甲方工程经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
4.2.5分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包检测项目的，乙方应按合同暂定总价款的30%向甲方支付违约金，且甲方有权单方部分解除合同或全部解除合同并要求乙方赔偿因此所造成的全部损失。

4.2.6 乙方必须如实按投标文件中的或已书面提交的人员组织架构配备人员，如乙方无故更换授权参与本检测项目的项目负责人，则每人次乙方须向甲方支付1万元的违约金；如乙方无故更换授权参与本检测项目的其他管理人员或技术人员，则每人次乙方须向甲方支付1万元的违约金；若出现冒名顶替、弄虚作假，则每人次乙方须向甲方支付1万元的违约金，同时上报相关主管政府部门，予以不良业绩记录登记。

4.2.7其他违约责任

（1）乙方的项目负责人必须参加甲方要求参加的工程例会和其他的专题会议。除获得甲方批准外，每缺席1次，乙方须承担违约金0.3万元/次。

（2）如乙方被各级行政主管部门通报批评的，乙方须按如下标准向甲方支付违约金：

每次被通报批评，向甲方支付合同价款1%的违约金。

（3）乙方违反本合同其他约定或乙方的有关承诺的，每发现一例，乙方必须按照甲方的指令限期改正，拒不整改应承担违约责任一次；乙方未在甲方限定期限内改正的，应承担违约责任一次，情节严重的，甲方有权单方面部分或全部解除合同并要求乙方赔偿有关损失。

4.2.8 乙方违约责任的认定方式及送达程序：

（1）认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：甲方以下列方式之一将书面违约处理决定送达乙方：

1）乙方现场管理机构工作人员签收。

2）乙方其他工作人员签收。

3）甲方邮寄送达。

（3）甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据；甲方在收到乙方的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知乙方。

4.3 索赔

4.3.1 甲方向乙方索赔的程序

乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，甲方有权选择按如下方式向乙方索赔：

（1）甲方将自己的索赔意向书面通知乙方，要求乙方在限期内纠正其违约行为，否则甲方有权按合同约定作出相关处理决定。

（2）甲方可以按合同约定直接做出相关处理决定，并且可以直接在当期应支付给乙方的检测服务报酬中直接扣减同等数额；若直接扣取检测服务报酬不能完全弥补甲方损失的，则在下期服务费报酬中扣减剩余金额。

4.3.2乙方向甲方索赔的程序

（1）当索赔事件发生后的14天内，乙方将自己的索赔意向书面通知甲方。若索赔事件发生后的14天时间内，乙方未提出索赔意向书，则从第15天起，甲方有权拒绝乙方的索赔要求，法律另有规定的除外。

（2）乙方应保持索赔事件同期记录，以便合理地证明乙方后来要申请的索赔。甲方在收到乙方的索赔意向通知时，应先检查这些同期记录，并可能指定乙方进一步做好同期记录，乙方应允许甲方检查全部记录，并在甲方发出指令时提供记录的副本。

（3）乙方在发出索赔意向通知后的14天时间内，向甲方报送一份说明索赔所依据的理由和索赔款额的具体细节账目的索赔报告。如果索赔事件尚未结束，乙方在索赔事件结束后的14天内，再报一份最终索赔报告给甲方。

（4）甲方在收到乙方索赔报告或最终索赔报告后的14天时间内，将处理意见书面通知乙方。若双方接受，此索赔事件结束；若任何一方不接受，经再次协商仍达不成一致时，则按本合同条款第7条的约定处理。

4.3.3在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除乙方按合同约定应履行的合同义务。乙方不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行，否则甲方有权解除合同并要求乙方赔偿由此而给甲方造成的全部损失。

5.支付

5.2检（监）测项目费用计算方式、金额

5.2.14.1本合同暂定金额（含税）为：        元（大写：人民币        ）， 不含税金额为人民币        元，增值税为       元，税率    %。投标下浮率（如有）为    %。

所有检测（监测）项目和细目的综合单价已包括了为实施和完成本项目全部试验检测（监测）工作所需的劳务费、材料费、技术工作收费、检测（监测）试验费、试验检测（监测）仪器设备使用费、机械进退场费、水电费、车辆通行费、报告编写费、各项管理费、及所有因工程质量检测（监测）应交纳的政府规费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等，是对完成合同项下内容的全部偿付。该综合单价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动以及工程量变化及征地拆迁的影响而做任何调整。

检测及监测费用不因服务期延长而增加服务费。

5.2.2算方式：本项目采用综合单价包干（招标及投标清单的开项、抽检参数、工程量和综合单价仅作为参考，合同签订后，承包人应根据项目情况向监理人和发包人报送检测和监测方案，重新调整工程量清单。结算的综合单位按以下原则执行，工程量按实结算且结算价不得超过合同总价（中标价）的110%，超出部分不予结算。

（1）检测：

综合单价：参照收费标准《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的监测合同文件通知》（粤建检协〔2015〕8 号）下浮【40%】后，再乘以（1-投标下浮率（如有））计取。上述计费文件中没有的单价，则按以下优先顺序参照《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函〔2012〕1490号）、《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函〔2004〕428 号）文件下浮 【40%】后，再乘以（1-投标下浮率（如有））计取。如果上述计费文件均没有的单价，由甲乙双方参照市场价格协商确定。如收费标准中检测项目的单价需另行计算技术工作收费或者技术费或者机械设备进退场费的，请承包人自行综合考虑，不予另行计算。综合单价是指每种类检测每次所发生的全部费用，且结算时不予调整。

最终检测结算总价：综合单价包干，按实际完成检测工程量结算（如超出检测规范或相关文件规定的工程量，不予结算；桩基钻芯法检测只计算设计图纸实桩部分长度检测费用，不得计算空桩部分费用）。检测部份的结算总价不得超过合同金额（检测部分）的 110%。如超出，则按合同金额的 110%结算。最终监测综合单价和结算总价以有审核权限部门的审核意见为准。最终检测综合单价和结算总价以有审核权限部门的审核意见为准。

（2）监测：

综合单价：参照《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的通知》（粤建检协[2015]8 号）相适用的单价下浮【40%】后再乘以（1-投标下浮率（如有））计算。上述计费文件没有的单价，按以下优先顺序，参照《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）、关于印发<广州市建设工程基坑监测、变形点监测收费项目及标准指导性意见>的通知》（穗建检协字[2013]12 号）文件执行，下浮【40%】后，再乘以（1-投标下浮率（如有））计取。上述计费文件均没有的单价，其计价方式则参考市场价格收费，以发包人审定为准。如收费标准中监测项目的单价需另行计算技术工作收费或者机械设备进退场费的，请承包人自行综合考虑，不予另行计算。综合单价是指每种监测每次所发生的全部费用，且结算时不予调整，高支模点位监测的收费是根据监测报告数据的提取间隔，以点·次为单位进行收费。综合考虑自动化监测的频率和次数，单价不会因实际监测频率和次数的变化而调整。自动监测的频率和次数应以审批方案为依据。

最终监测结算总价：综合单价包干，按实际完成监测工程量结算（监测方案须先报业主和质量监督部门审批确认；如监测工程量超出监测规范或相关文件监测合同文件规定的数量，则超出部分不予结算）。监测部份的结算总价不得超过合同金额（监测部分）的 110%。如超出，则按合同金额的 110%结算。最终监测综合单价和结算总价以有审核权限部门的审核意见为准。
如经检测不合格时，产品复检费用及原检测费用由施工单位负责，甲方不另外支付。

最终结算总价以甲方委托的第三方咨询单位及甲方审核为准。
5.2.3 实际发生的工程量以监理和甲方确认的合格检（监）测报告为准，未经甲方和监理确认的不予结算。

5.3支付方式

（1）合同签订后，按季度支付检测监测费，乙方提交成果文件经甲方书面审核合格后，乙方于下一季度的第二个月向甲方申请支付前一季度完成工程量费用金额的80%。（即：实际完成工作量乘以按结算方式中综合单价计算原则确定的综合单价）的 80%，且累计不得超过本合同价的 80%。

（2）待本合同委托的全部检测及监测工作完成，乙方提交的检测、监测报告及结算申请经甲方委托的监理单位、第三方咨询单位及甲方审核通过后，结清余款。              

（3）乙方在每次申请款项时须提供等额合法有效增值税发票，如因乙方提供的支付资料不合格或不及时，造成支付延迟，由乙方承担相应的责任。

（4）乙方向委托人书面报送请款资料及提供相应的等额增值税发票，经委托人审核通过后方可支付。

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

6.2合同解除

6.2.4因不可抗力导致的合同部分或全部解除，双方约定损失的分担如下:

（1） 不可抗力事件直接或间接导致任何一方不能履行合同项下该方的任何义务，则该方不对该等不履行承担责任，但条件是该受影响方采取了合理的步骤以减轻不可抗力事件所造成的影响并及时通知对方；

（2） 若因发生不可抗力事件导致本合同无法继续履行，任何一方都可以提出解除本合同，甲、乙双方各自承担各自因不可抗力导致的损失；

（3） 若因发生不可抗力事件导致本合同部分无法继续履行，剩余部分双方仍愿意继续履行的，双方应以本合同为基础，签署变更合同。
6.2.5不可抗力指不可预见、不能避免、不能克服并影响本合同履行的的客观情况，主要包括但不限于：

（1） 雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2） 流行病、饥荒或瘟疫；
（3） 战争行为(无论是宣战的或未宣战的)、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量和军事设施的影响；
（4） 全国性、地区性、城市性或行业性罢工；
（5） 国家政策、法规依法对项目设施、用地或其任何部分实行的征用、征收及对项目工程产生实质性影响，足以导致本合同无法实际履行的行为；
（6） 任何第三方对乙方的违约事件不作为乙方不可抗力的理由，任何因乙方原因导致出现的即使是前述列举的情形均不得作为不可抗力，而应视为乙方违约。
7.争议解决

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 广州市越秀区  人民法院提起诉讼。

8.其它

8.1保密

甲方申明的保密事项和期限：      /              。

乙方申明的保密事项和期限：未经甲方同意，乙方不得对甲方或本工程相关第三方的资料及文件擅自修改、复制或者向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，乙方应承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。政府部门、司法、税务、银行等机构要求提供本工程相关资料不受保密条款限制。

第三人申明的保密事项和期限：         /         。

8.2通知与送达

8.2.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 3 天内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.2.2甲方指定的送达接收人：        ，联系电话：       ，送达地点：       ，电子邮箱：                       。

8.2.3乙方指定的送达接收人：         ，联系电话：       ，送达地点： 广州       ，电子邮箱：         。

8.3知识产权

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于甲方  。

乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于 甲方 。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：经甲方书面同意。

没有甲方的书面同意，乙方不得将合同约定的义务、责任和权利予以转让。

为确保检测结果的公正性，任何一方不得干预检测结果。

乙方的设备、材料、人员等的安全及社会保险由乙方自行承担。

乙方在收取服务费用前应提供有效的服务发票。乙方收取的费用已包括各项税费。

出具的检（监）测报告的著作权属于甲方。未经甲方书面同意，乙方不得将检（监）测报告或甲方提供的其他资料向第三方披露或者用于本合同之外的其他目的。

9.补充条款

与履行本合同有关的文件，为本合同的组成部分。

10.合同附件：

1. 附件一  工程量清单报价表

2. 附件二  技术要求

3. 附件三  工程试验检测项目综合管理规定

4. 附件四  廉政合同
附件一：工程量清单报价表

	序号
	项目
	检测费用（元)

	1
	监测部分
	

	2
	基坑支护部分
	

	3
	地基部分
	

	4
	材料部分
	

	5
	结构及地上建筑部分
	

	6
	环境部分
	

	7
	节能+智能+防雷+消防+机电+人防
	

	8
	市政道路部分
	

	合计
	


附件二：技术要求
越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目

第三方检测监测服务

技术要求
一、技术标准、规范汇总

依据本项目设计文件的要求，本次检测技术服务须达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的检测技术标准或规范的要求。

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

3、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

4、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

5、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）

6、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

7、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）

8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2010）

9、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）

10、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

11、《综合布线系统工程验收规范》（GB/T503012-2016)

12、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012 ）

13、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

14、广州市住房和城乡建设局《关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》

15、《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》DBJT15-35-2004

16、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ/110-2017）

17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）

18、《建筑幕墙工程检测方法标准》（JGJ/T324-2014)

19、《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102）

20、《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ 133）

21、《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ 139）

22、《关于加强幕墙质量监督工作的通知》穗建质监字【2010】132号文

23、《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》DBJT15-35-2004

24、《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）

二、检（监）测服务项目质量控制要求

1、乙方应建立为完成本检（监）测服务项目而实施质量管理所需要的组织结构，明示组织结构框图，并用文字明示各级人员职责，并提供质量检（监）测工作受外界或领导机构影响的规定。乙方必须形成质量体系文件，协调整个工作机构运转，列出有效的、文体化的技术和管理程序，以便以最好的、最实际的方式来指导整个组织的工作人员、设备及信息的协调活动。质量体系文件应包括以下内容：

（1）有效完成本项目的质量方针，包括目标和承诺；

（2）投入本项目的组织结构框图；

（3）各检（监）测人员工作岗位及其职责；

（4）样品质量管理程序；

（5）检（监）测工作申诉处理程序；

（6）保密和保护所有权程序。

2、乙方必须对本项目投入足够的检（监）测人员，这些检（监）测人员必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。

3、乙方应配备足够的检（监）测仪器设备。检（监）测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。

4、乙方必须为配合施工和安全与质量监督编写各项实施的检（监）测项目的《检（监）测工作手册》。

5、检（监）测报告必须严格进行内部审核。

（a）检（监）测工作人员要熟悉并严格按照检（监）测规程和方法进行检（监）测工作，同时做好数据记录；

（b）各检（监）测工作校核者应掌握检（监）测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；

（c）报告审核者应保证报告程序合法，报告有效。

三、检（监）测实施要点

1、本项目检（监）测技术方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。

2、本项目试验应严格按照设计要求到现场进行检（监）测工作，乙方须制定现场作业计划报监理单位审批。

3、乙方应在完成现场检（监）测作业后5个工作日内完成检（监）测报告，并向甲方提交一式十份成果报告。

四、安全生产与文明施工

安全生产与文明施工要求严格执行国家、部、广东省和广州市有关主管部门的安全文明施工的最新管理办法。

五、成果要求

1、乙方每次检（监）测后及时提交检（监）测结果或试验报告给监理单位，每个单项检测完成后，按相关要求提交正式检测报告给甲方以及监理单位备案；

2、所有检（监）测均应有详细完整的记录表、数据报表、图形和曲线等书面报告；

3、检（监）测报告需要符合相关建设主管部门的要求；

4、提交的检（监）测报告应具有法定效力。

附件三：工程试验检（监）测项目综合管理规定

工程试验检（监）测项目综合管理规定

1、关于人员配置和进场检测

1.1试验检测单位应在合同签署后，检（监）测项目实施前将拟投入本工程的试验检（监）测人员名册、资质证明、各人分管项目编制成册（附姓名、近期照片、身份证、手机号码），一式两份报甲方驻场代表和监理工程师备案。以上管理人员姓名、近期照片、身份证、手机号码须上墙公布，随时接受检查。服务本工程的人员须与投标文件承诺人员相符并随时接受建设管理单位检查。

若项目负责人未按建设管理单位要求参加会议，累计超过5次（注：参加会议次数以会议纪要签到为准），甲方有权按3000元/每人次对乙方进行追加处罚，且甲方保留向建设行政主管部门报告项目负责人不良行为（不能履约）以及请求停止检测单位年度备案权利。

1.2因特殊情况必须中途更换人员，试验检测单位须以书面形式说明原因,建设管理单位同意，且替换人员资历不得低于被替换人员。如在未知会或未取得甲方单位批准的情况下，试验检测单位私自更换服务人员，一经查实，甲方或建设管理单位有权按人民币1万元每人次作为处罚并直接报建设行政主管部门停止检测单位年度备案。

1.3试验检（监）测服务人员进入施工现场必须佩戴胸卡以备检查。同时应穿戴相应的安全防护用品，服从施工现场的安全管理。

2、关于检（监）测的实施

2.1试验检测单位不得以任何形式要求施工单位无偿完成本属于试验检（监）测费用包括的某些前期准备工作。如确需施工单位配合提供人力、材料、设备的，应知会甲方代表、监理工程师，并且施工单位的配合措施应是代价合理的有偿服务，如试验检测单位违反本条规定，甲方有权扣除该次该项全部服务费用，并对相关单位责任人作出通报批评等处罚措施。

2.2试验检测单位须按照甲方指定的时间内及时、有效地完成相应检（监）测任务。如属人员、设备、材料等投入不足等原因导致迟滞工程进度的，甲方有权另行委托具同等资质条件的检测单位实施剩余检（监）测工作，发生费用在合同款内扣除抵付。

3、关于检（监）测报告的提交和真实性

3.1检（监）测单位应按合同条款中相关规定及时提交检（监）测结果或试验报告给监理工程师签验。如因不能及时提交检（监）测成果而导致工程后续工作或中间验收不能及时进行，甲方有权按合同价的10%最高不超过人民币10万元每次进行处罚并保留向建设行政主管部门报告其不良行为的权利。

3.2检（监）测单位须向甲方提交完整书面检（监）测报告与电子文档，否则甲方有权按照合同要求扣除相应资料费。

3.3检（监）测单位提交的检验报告必须真实、有效。如有弄虚作假行为，一经查实，甲方将有权单方面解除合同，所完工作不予确认，并保留上报建设行政主管部门取消检测单位资质权利。

附件四：廉政合同

廉 政 合 同

委托单位（甲方）：           
检（监）测单位（乙方）：          
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务
1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。 

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。 

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。 

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 

2 甲方义务 

2 .1 甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。 

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 

2 .4 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和设备。 

2.5 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同项目安排服务人员，也不得从事与合同项目有关的各种有偿中介活动。 

2.6 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同项目有关的材料和设备供应、项目分包、劳务等经济活动。 

3 乙方义务 

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。 

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。 

3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 

3.5 乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 

4 违约责任 

4.1 甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。 

4.2 乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定 

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。 

6 合同法律效力 

本合同作为  越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目第三方检测监测服务 的合同的附件，具有同等的法律效力。 

7 合同生效 

    本合同自合同各方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。  

（本页无正文）
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